

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)

XII. Orçamento Analítico - Detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, com as especificações orçamentárias necessárias.

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medida do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
ATIVIDADE(S) FIM							
1	Locação de Espaços						
1.1	Locação de ginásio esportivo	Locação de ginásio esportivo com arquibancada, banheiro, brigada de incêndio, segurança, limpeza, etc., para realização do I Festival.	1	Locação	2	R\$ 2,500.00	R\$ 5,000.00
1.2	Locação de quadra esportiva	Local para realização das atividades/aulas durante o projeto	48	hora	6	R\$ 90.00	R\$ 25,920.00
TOTAL:							R\$ 30,920.00
2	Recursos Humanos - Atividade Fim						
2.1	Assistente Técnico	Profissional responsável por acompanhar o professor durante as aulas	1	Pessoa (s)	6	R\$ 1,000.00	R\$ 6,000.00
2.2	Coordenador Geral	Profissional responsável por coordenar todas as etapas do projeto esportivo	1	Pessoa (s)	6	R\$ 3,000.00	R\$ 18,000.00
2.3	Professor	Profissional responsável por ministrar aulas de futebol	1	Pessoa (s)	6	R\$ 2,500.00	R\$ 15,000.00
TOTAL:							R\$ 39,000.00
3	Encargos Trabalhistas						
3.1	Encargos trabalhistas Assistente Técnico	Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias...	1	Encargo	6	R\$ 650.00	R\$ 3,900.00
3.2	Encargos trabalhistas Coordenador	Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias...	1	Encargo	6	R\$ 1,950.00	R\$ 11,700.00
3.3	Encargos trabalhistas Professor	Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias...	1	Encargo	6	R\$ 1,652.00	R\$ 9,912.00
TOTAL:							R\$ 25,512.00
4	Exames Médicos/Laboratoriais						
4.1	Exame médico para iniciar a atividade	Exame médico com avaliação das condições para início das atividades	90	Unidade	1	R\$ 30.00	R\$ 2,700.00
TOTAL:							R\$ 2,700.00
5	Hospedagem/Alimentação						
5.1	Alimentação - Lanche	1 Kit lanche para cada participante por dia de atividade, contendo 1 sanduíche, 1 suco e 1 fruta.	810	mês	6	R\$ 5.50	R\$ 26,730.00
TOTAL:							R\$ 26,730.00
6	Material Esportivo						
6.1	Bola de Futebol Oficial	Bola de Futebol de Campo, tamanho oficial. Para treinamentos e amistosos.	10	Unidade	1	R\$ 480.00	R\$ 4,800.00
6.2	Bola de iniciação	Bola de Iniciação N °-14, matrizada, confeccionada com borracha. Indicado para: Jogo - Tipo: Campo - Composição: Borracha - Peso do Produto: 350 - 370 g - Costura: Sem Costura - Circunferência: 65 - 67 cm.	30	Unidade	1	R\$ 136.00	R\$ 4,080.00
6.3	Bola Infantil para Treinos	Bola de futebol de campo oficial infantil (Tamanho 03).	15	Unidade	1	R\$ 10.00	R\$ 150.00

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medidade do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
6.4	Cones 23cm	Peso Aproximado: 85 g. Material: Plástico. Dimensões Aproximadas: A X L - 23cm X 13cm.	8	Unidade	1	R\$ 7.90	R\$ 63.20
6.5	Rede para gol oficial	Rede para baliza. Par. Espessura: 4,5 mm. Fio de polietileno - adequado para o exterior, Não absorve umidade nem se altera com os raios UV. Malha 10 x 10 cm. Tamanho da Rede: 3,00 x 2,00 x 1,00 X 1.00 m.	3	Par	1	R\$ 180.00	R\$ 540.00
TOTAL:							R\$ 9,633.20
7	Material / Premiação						
7.1	Certificado de Participação	Certificados de Participação no Projeto	90	Unidade	1	R\$ 7.00	R\$ 630.00
7.2	Medalhas	Medalhas entregues a todos os participantes	90	Unidade	1	R\$ 15.00	R\$ 1,350.00
TOTAL:							R\$ 1,980.00
8	Transporte / Locomoção						
8.1	Transporte alunos (vale-transporte)	Transporte urbano de ida e volta para os beneficiados participarem dos treinamentos. 51 alunos x 2 passagens ida e volta= 102 passagens x 3 dias de aula=306 passagens por semana x 4,5 semanas p/ mês = 1377	2430	Mês	6	R\$ 4.20	R\$ 61,236.00
TOTAL:							R\$ 61,236.00
9	Uniformes						
9.1	Bermuda lycra	Bermuda de Lycra, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M, G e GG.	90	Unidade	1	R\$ 79.38	R\$ 7,144.20
9.2	Camisa Polo	Camisa Pólo em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e competições.	9	Unidade	1	R\$ 16.70	R\$ 150.30
9.3	Chuteira	Camada protetora superforte em mesh. Palmilha pré-moldada em EVA com acabamento em nobuck para o maior conforto.	90	Unidade	1	R\$ 140.00	R\$ 12,600.00
9.4	Short	Short confeccionado em 100% Poliéster ClimaLite - elástico na cintura, bolsos frontais e listras laterais vibrantes.	90	Unidade	1	R\$ 25.30	R\$ 2,277.00
TOTAL:							R\$ 22,171.50
TOTAL ATIVIDADE(S) FIM:							219,882.70
ATIVIDADE(S) MEIO							
1	Encargos Trabalhistas						
1.1	Encargos Trabalhistas Analista Administrativo	Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias...	1	Mês	6	R\$ 975.00	R\$ 5,850.00
TOTAL:							R\$ 5,850.00
2	Material de Consumo/Expediente						
2.1	Bloco de Papel Sufite de 500 folhas	Papel sufite para as planilhas, lista de presença, avaliações etc.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -
2.2	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta para Impressora	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -
TOTAL:							R\$ -
3	Recursos Humanos - Atividade Meio						
3.1	Analista Administrativo	Responsável por prestar serviços na organização administrativa da estrutura gestora do projeto	1	Mês	6	R\$ 1,500.00	R\$ 9,000.00
TOTAL:							R\$ 9,000.00
4	Serviços de Terceiros						
4.1	Assessoria Jurídica	Assessoria para contratos prestação de contas, etc.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
4.2	Contador	Serviço de contabilidade para acompan. do projeto e prestação de contas	1	Serviço	6	R\$ 800.00	R\$ 4,800.00

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medidade do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
TOTAL:							R\$ 4,800.00
TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO:							R\$ 19,650.00
Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):							8.94%
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:							R\$ 239,532.70
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:							R\$ 23,353.27
Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:							9.75%
TOTAL GERAL:							R\$ 262,885.97